



"RI-CENTRO Ponte dei Pozzi" nel Comune di Rieti (RI), finanziato con fondi PNRR – M5C2 – Misura 2.3. CUP F13D21005300006 – CIG A002574915

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

TAV.:
2.ECO.01.QE.C

SCALA:

-

DATA:

Dic.2023

COMMITTENTE:

COMUNE DI RIETI



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Stefano Spadoni

PROGETTISTA COORDINATORE:

GEOM. ROSATI PIER LUIGI

PROGETTISTI:

ING. MANCINI BRUNO ENRICO

ING. MANCINI MASSIMILIANO

ARCH. DI GIUSEPPE LORENZO

ING. MICCIONI RICCARDO

ING. ROSATI DOMENICO

COLLABORATORI:

ING. ROSATI FRANCESCO

CARLONE SILVIA

A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	981 820.99	
A1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	52 831.75	
A2	Incidenza della manodopera	210 610.59	
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	928 989.24	
			981 820.99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti iva compresa	51 781.95	
B2	lavori in economia iva compresa	14 885.11	
B3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di progettazione esecutiva e supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	58 235.85	
B4	Supporto al Rup	3 925.84	
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo (CNPAIA ed IVA compresa)	2 400.00	
B6	VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ART. 42 DLGS 36/2023	15 000.00	
B7	Collaudi	14 000.00	
B8	Indagini Geologiche e Geognostiche	12 300.00	
B9	Relazione geologica	14 000.00	
B10	Lavori in economia non previsti in contratto	0.00	
B11	Contributo ANAC	375.00	
B12	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DLGS 36/2023	14 610.16	
B13	Iva per lavori 10% di A	98 182.10	
B14	CASSA PREVIDENZIALE 4% (su B2)	2 329.43	
B15	IVA per spese tecniche 22% e CNPAIA (su B2)	13 324.36	
B16	CASSA PREVIDENZIALE 4% (su B6)	560.00	
B17	IVA per spese tecniche collaudo statico IVA 22% e CNPAIA (su B6)	3 203.20	
B18	Cassa previdenziale 2% e IVA 22% (su B8)	3 360.00	
B19	IVA 22% (su B7)	2 706.00	
		SOMMANO	325 179.01
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	Totale A+B	1 307 000.00