

Ambito: Serie: Tavola:

# A.3



**CITTÀ DI RIETI**  
CENTRO D'ITALIA



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



**Mims**

Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**PINQUA: Programma Innovativo  
per la Qualità dell'Abitare**

**RI-CENTRO: RETE VIARIA:  
VIA CINTIA, VIA GARIBALDI**

Finanziamento fondi PNRR - M5C2 - Investimento 2.3  
Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022

CUP: F13D21005300006

CIG: 95017070AB

**PROGETTO ESECUTIVO**



Via V.Emanuele II 23b, Labro (RJ)  
tel. 0746/636175 - m.: studio@pitoni.zone - w.:www.pitoni.zone

**Arch. Fabio PITONI**

digital signature:

progettazioni specialistiche:

Coordinamento sicurezza

**Ing. Roberto BUCCIONI**

Via Molino della Salce n°56 - 02100 RIETI

R.U.P.:

**Arch. Stefano SPADONI**

Localizzazione:

**Area A Centro Storico**

Committente:

**COMUNE DI RIETI**

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

Serie / Definizione

**A / DOCUMENTI**

Stato del disegno

dicembre /2023

Layout

A.3

Layout rif. n.

5/53

Cod. REV

R\_09

<b>B</b>	<b>PINQUA – RI-CENTRO – RIETI</b>				
	<b>Rete viaria via Cintia / via Garibaldi</b>				
	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>				
	<b>Somma stanziata del progetto</b>		€ 4.000.000,00		
				IVA	
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>				
1	a corpo	€ 2.833.203,82	€ 283.320,38	10%	
	Importo attuazione piani di sicurezza				
2	Oneri aggiuntivi	€ 145.970,30	€ 14.597,03	10%	
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	€ 2.979.174,12	€ 297.917,41		€ 3.277.091,53
	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>	€ 2.833.203,82	€ 283.320,38		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	Descrizione somma				
1	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 50.000,00	€ 5.000,00	10%	
2	Indagini geologiche e geognostiche	€ 5.000,00	€ 500,00	10%	
3	Maggiori lavori imprevisi	€ 126.706,46	€ 12.670,65	10%	
4	Spese di cui agli articolo 45 D.lgs 36/2023 c.1 , spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	€ 114.562,62	€ 25.203,78	22%	
5	Direzione Lavori	€ 112.514,11	€ 24.753,10	22%	
6	Coordinatore per la sicurezza	€ 51.248,37	€ 11.274,64	22%	
7	Rilievi, accertamenti, accatastamenti	€ 5.000,00	€ 1.100,00	22%	
8	Collaudi	€ 17.150,67	€ 3.773,15	22%	
9	Supporto al RUP	€ 15.155,49	€ 3.334,21	22%	
10	Verifica art.42 D.lgs 36/2023	€ 23.569,26	€ 5.185,24	22%	€ 339.200,52
11	Spese di cui agli articolo 45 D.lgs 36/2023 c.2, per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di responsabile del procedimento, e di validazione.	€ 47.666,79			
12	Spese per pubblicità e gara	€ 1.000,00			
13	Oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 2.991,18			
14	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 0,00		
15	Economie oneri compresi	€ 40.334,78	€ 0,00		
16	Contributo previdenziale Inarcassa 4%	€ 13.368,02	€ 2.940,96	22%	
17	Contributo previdenziale 5% su B7	€ 250,00	€ 55,00	22%	€ 77.620,08
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€ 627.117,75	€ 95.790,72		€ 722.908,47
	<b>TOTALE A+B</b>	€ 3.606.291,87	€ 393.708,14		
	<b>Totale complessivo</b>	€ 4.000.000,00			
		€ 4.000.000,00	€ [0,00]		